SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA POD NAZWA :

Wykonanie dokumentacji projektowej ,Sciezka rekreacyjno —
edukacyjna/miejsce do zabawy i edukacji dla Rodziny” — etap |

Inwestor:

Szkota Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistéw w Zarach, ul. Okrzei 19



Spis tresci:

[

Zakres robot.
. Teren budowy.
. Organizacja robat.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

2

3

4

5. Ochrona Srodowiska.

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrona p. pozarowa na budowie.
7. Materiaty.

8. Sprzet budowlany.

9. Srodki transportu.

10. Wykonywanie robot budowlanych.
11. Kontrola jakosci robaot.

12. Obmiar robat.

13. Odbiory rob6t budowlanych.

14. Dokumenty odbioru koncowego.

15. Ptatnosci.

16. Przepisy powigzane.



1. Zakres robot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( zwang dalej ST) sg wymagania ogodlne, jakie
muszg by¢ spetnione przez Wykonawce robot razem z dokumentacjg projektowg
oraz przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego i przepiséw powigzanych.
Wymagania okreslone w ST sg wspolne dla kazdego z rodzaju robét opisanych w
dokumentacji projektowe].

2. Teren budowy.

Miejscem realizacji zadania jest teren potozony w Zarach, na terenie Szkoty
Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistow przy ul. Okrzei 19.

3. Organizacja robot.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy. Zamawiajgcy wskaze
miejsca poboru wody i energii elektrycznej dla celow budowy.

4. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzgdzen przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub
wiasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo.

5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i normatywow z zakresu
ochrony Srodowiska na placu budowy i przylegtego terenu.

Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza,
wod gruntowych oraz nadmiernego hatasu itd..

6. Bezpieczenstwo pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic zatrudnionym pracownikom wiasciwe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na
budowe odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia
zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informaciji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawartej w dokumentac;ji projektowej. Plan ten
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot.



7. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw wykazanych w
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty
materiatdw. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia
wbudowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 obowigzujgcej ustawy
.Prawo Budowlane”. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatdw na placu budowy, oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i
udostepni w kazdej chwili do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktére nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy bezzwtocznie usungc¢ z placu budowy.

8. Sprzet budowlany.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, oraz zniszczenia terenow
przylegtych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu, ktore nie wptyng na
jako$¢ transportowanych materiatdw oraz zniszczenia terenéw przylegtych do placu
budowy.

10. Wykonywanie robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robét jest komisyjne
przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu- inspektorowi nadzoru projekt organizacji
budowy z zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej,
okresleniem sposobu sktadowania materiatow. Wykonawca bedzie na biezgco
usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

11. Kontrola jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, stosowanych
materiatéw i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia
materiatow. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi
nadzoru ,Program zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem danych
dotyczgcych materiatow i sprzetu oraz kwalifikacji pracownikdw.



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Informacje o wynikach badan i pomiaréw bedg przekazywane inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych
wykonywanych roboét oraz uzytych materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgtoszeniu robo6t wraz z zatgczong dokumentacijg projektowa,
- Dziennik budowy,

- Ksiega obmiaru,

- Protokoty odbiorow,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wglgdu inspektorowi nadzoru lub przedstawicielom uprawnionych
organdw.

12. Obmiar robot.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyniki wpisywane bedg w ksiedze obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna dla udokumentowania wszelkich wykonanych robot.

Zastosowane urzgdzenie i sprzet pomiarowy muszg by¢ zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

13. Odbiory robét budowlanych.

Odbiory robot budowlanych bedg odbywacé sie w nastepujgcych etapach:
- Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbior czesciowy,

- Odbior koncowy,

- Odbior pogwarancyijny.

Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru po ich zgtoszeniu przez Wykonawce
za pomocg wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z



zawartg umowa. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST.

Odbidér czesciowy robot:

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego .

Odbidér koricowy robot:

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbiodr koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosci robét i jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, oraz wprowadzonymi zmianami. Podczas odbioru koncowego komisja
weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.

W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze
podjaé decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbidr pogwarancyjny:

Odbidr polega na ocenie wykonanych roboét zaistniatych w czasie trwania gwaranciji.
Odbidr pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy odbiorze koncowym robot.

14. Dokumenty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ustala wzoér protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z ewentualnymi naniesionymi zmianami

- Dziennik budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedag
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
nastepny termin odbioru koncowego.

Komisja ustala rowniez terminy wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

15. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie pozytywnego
protokotu odbioru kohcowego robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wartos¢
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w dokumentaciji projektowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- wszystkie pozostate koszty zwigzane z wykonaniem zadania,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$c¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty .

16. Przepisy powigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z pézn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 74. po6z. 676).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, p6z.
1555).



- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107. p6z. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Pozostate przepisy prawne (normy, rozporzadzenia itp.) obowigzujgce przy realizacji
robot.



